



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขยายท่อเมนระบบประปาจาก อบต. – บ้านควนคีรี หมู่ที่ ๑
ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการขยายท่อเมนระบบประปาจากอบต. – บ้านควนคีรี หมู่ที่ ๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๑๗๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๒๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายบุญณัฏฐ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนระบบประปาจากอบต. - บ้านควนคีรี หมู่ที่ 1
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 171,200 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ใช้ท่อ pvc Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตรและวางท่อ pvc Ø 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 4 เมตร ชั้น 8.5 พร้อมจุดจ่ายน้ำ จำนวน 6 จุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางกำหนด)
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 129,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายยงยุทธ กิตติคุณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. บางกุ้ง
นายเอกสิทธิ์ รักบุญ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตท่อเมนระบบประปาจาก อบต. - บ้านควนคีรี หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาหวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /งานอาคาร	93,914.37	1.3795	129,554.87	
2	ป้ายโครงการ				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				129,554.87
	คิดเป็นเงินประมาณ				129,500.00
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	ตร.ม.		

ประมาณราคา

(นายก้องภพ รักเขตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายเสริม รักขเมือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ

(นางกิริภัทร เช่งงาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

อนุมัติ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

(นายยุทธร กิตติคุณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.นาหวง

(นายเอกสิทธิ์ รักบุญ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายต่อแผนผังระบบประปาจากอบต. - บ้านควนศิรี หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประมาณราคาโดย นายกิ่งกมล รักเขตกิจ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อ pvc ด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1,000.00	เมตร	53.04	53,040.00		-	53,040.00	
2	ท่อ pvc ด 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	เมตร	12.62	50.48	30.00	120.00	170.48	
3	ข้อต่อสามทาง pvc ด 2 x 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	อัน	47.59	285.54		-	285.54	
4	ข้องอ pvc 90° ด 2 นิ้ว	5.00	อัน	26.17	130.85		-	130.85	
5	บ่อสลาลง pvc ด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	อัน	150.00	300.00		-	300.00	
6	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	5.00	กระป๋อง	121.50	607.50		-	607.50	
7	ฝาครอบ pvc ด 0.5 นิ้ว	6.00	อัน	10.00	60.00		-	60.00	
8	ค่าแรงขุดวางท่อ ด 2 นิ้ว	983.00	เมตร		-	40.00	39,320.00	39,320.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน				93,914.37 บาท				93,914.37	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)		93,914.37 บาท				เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์			