



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทหารไม้มัด ตอน ๓ หมู่ที่ ๗
ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทหารไม้มัด ตอน ๓ หมู่ที่ ๗ ต. นาหวาง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกลางกำหนด เป็นเงิน ๕๐๓,๒๐๐ บาท (ห้าแสนสามพันสองร้อย
บาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทหารไม้มัด ตอน 3 หมู่ที่ 7
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 492,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง กำหนด)
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 503,200 บาท (ห้าแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายยงยุทธ กิตติคุณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวสุภาณันท์ ไสสะอาด	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขฯ

ส่วนราชการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง สายทางไม้ตัด ตอน 3
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระยะทาง 210.000 เมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,117.78	1.3822	503,283.60	Factor F ผันตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			503,283.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			503,200.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณราคาโดย

(นายก่อภพ รักเขตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายเชิดศักดิ์ ชิดเชื้อ)

นายช่างไฟฟ้า วิศวกรราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ

(นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายบุญณัฏฐ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

(นายชงยุทธ กิตติคุณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บางกุ้ง

สุกษณันท์ ไสสะอาด

(นางสาวสุกษณันท์ ไสสะอาด)

นักวิชาการสาธารณสุขฯ

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง สายหาไรมัด ตอน 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง 210.000 เมตร

ผิวทาง คอนกรีต

กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23-พ.ค.-66

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
	1.1 งานฉาบปูนและซุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	420.00	1.82	764.40	
2	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	11.67	9,802.80	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
	2.3.1 งานดินถม					
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.1 งานรองพื้นทาง					
	3.1.1 หินผุพร้อมเกรบคอัด	ลบ.ม.			-	
	3.2 งานพื้นทาง					
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.				
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	42.00	706.75	29,683.50	
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
	3.4.1 Deep Patch	ตร.ม.				
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	840.00	359.56	302,030.40	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	8.00	198.71	1,589.68	
	4.1.2 Contraction Joint	เมตร	72.00	176.92	12,738.24	
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร				
	4.4.5 Dummy Joint	เมตร	-			
	4.2 งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	58.80	127.70	7,508.76	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					364,117.78	





ผู้ทบทวน